Beaumont ISD

CSP #22.26 HVAC Upgrades Part 2

| | Preferred | | CMOST | | Centrix | | Derryberry | | A/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $3,185,000.00 | | $2,778,400.00 | | $4,104,646.00 | | $3,000,001.00 | | $2,985,000.00 | |
| **Description** | | **Points** | | **Points** | | **Points** | | **Points** | | **Points** |
| Price (25) | | 22.00 | | 25.00 | | 17.00 | | 23.00 | | 23.00 |
| Background and Relevant Experience (20) | | 14.00 | | 15.00 | | 16.00 | | 18.00 | | 18.00 |
| References provided in Response (15) | | 15.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 15.00 | | 12.00 |
| Responsiveness to BISD Requirements (15) | | 13.00 | | 14.00 | | 12.00 | | 5.00 | | 14.00 |
| Preparation of Proposal (10) | | 9.00 | | 9.00 | | 6.00 | | 7.00 | | 7.00 |
| Prior work with Texas School Districts (15) | | 15.00 | | 14.00 | | 13.00 | | 15.00 | | 14.00 |
| DeVault | | 88.00 | | 91.00 | | 78.00 | | 83.00 | | 88.00 |
| Moore | | 97.00 | | 100.00 | | 87.00 | | 88.00 | | 98.00 |
| McClelland | | 97.00 | | 100.00 | | 89.00 | | 94.00 | | 98.00 |
| Penn | | 82.00 | | 90.00 | | 67.00 | | 98.00 | | 88.00 |
| AVERAGE | | 91.00 | | 95.25 | | 80.25 | | 90.75 | | 93.00 |

Note: District selected Options 2A & 2B - Daikin Chillers with an extended warranty.

Bid Evaluators:
Allen DeVault
Dean Moore
Mark McClelland
Alan Penn

Audited by:
Beau Carroll